

令和8年度公共工事発注見通し一覧表(当初・変更)

令和8年4月1日現在

工事の名称	工事の種別	道路等の名称	工事の場所 (大字)	工事の概要	工事の期間	入札を行う時期	入札及び契約 の方法	備考
野上小学校校舎長寿命化改良工事	建築一式工事	九重町立野上小学校	野上	長寿命化改良工事	約19ヶ月	第1四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	
小学校屋内運動場照明設備(LED化)改修工事	電気工事	九重町立野矢小学校	野上	体育館照明のLED化	約2ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
小学校屋内運動場照明設備(LED化)改修工事	電気工事	九重町立淮園小学校	菅原	体育館照明のLED化	約2ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
小学校屋内運動場照明設備(LED化)改修工事	電気工事	九重町立南山田小学校	町田	体育館照明のLED化	約2ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
中学校屋内運動場照明(LED化)改良工事	電気工事	九重町立ここのえ緑陽中学校	後野上	体育館照明のLED化	約2ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
野矢小学校校舎照明器具LED化	電気工事	九重町立野矢小学校	野上	校舎照明のLED化	約2ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
給食センターキュービクル内高圧機器取替	電気工事	九重町学校給食センター	野上	キュービクル内高圧機器取替	約2ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
道路改良工事	土木一式工事	重原線	右田	道路拡幅	約4ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
道路改良工事	土木一式工事	馬子草線	田野	道路拡幅	約4ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
道路改良工事	土木一式工事	釜ノ口須久保線	田野	道路拡幅	約5ヶ月	第2四半期	指名競争入札	
道路改良工事	土木一式工事	川西木納水線	引治	道路拡幅	約6ヶ月	第2四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	
道路改良工事	土木一式工事	上旦線	右田	道路拡幅	約5ヶ月	第2四半期	指名競争入札	
道路改良工事	土木一式工事	小平谷線	野上	道路拡幅	約8ヶ月	第1四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	
橋梁補修工事	土木一式工事	北方③橋	田野	断面修復等	約4ヶ月	第2四半期	指名競争入札	
橋梁補修工事	土木一式工事	第2甘川水橋	右田	断面修復等	約4ヶ月	第2四半期	指名競争入札	
道路補修工事	土木一式工事	釜ノ口須久保線	田野	側溝設置	約4ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
舗装工事	舗装工事	書曲更新住宅	松木	外構工事	約3ヶ月	第1四半期	指名競争入札	
新築工事	建築一式工事	書曲更新住宅	松木	木造平屋新築(3棟)	約5ヶ月	第2四半期	指名競争入札	分割発注予定
新築工事	電気工事	書曲更新住宅	松木	木造平屋新築(3棟)	約5ヶ月	第2四半期	指名競争入札	
新築工事	管工事	書曲更新住宅	松木	木造平屋新築(3棟)	約5ヶ月	第2四半期	指名競争入札	

